
ПРОТОКОЛ № 69 
для согласования Центральным Закупочным Органом Победителя закупочной процедуры 

 
 

«9» января 2017г. 
 

Заказчик 
Общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» 
(ООО «СГЭС»). 

Способ размещения 
закупки 

ОЗП 

Предмет закупки 
выполнение актуализации существующего проекта «Реконструкция тепломагистрали от 
Сургутской ГРЭС-1 на участке от П-3 до ПКТС в г. Сургуте». 

Номер извещения 69 
Номер процедуры в ЕИС  31604471420 

 
   

Председатель ЦЗО:  
Гречанин К.Н.                       Заместитель генерального директора ООО «СГЭС» 
Члены ЦЗО:  
Попова Л.Н.                              Заместитель генерального директора по экономике и финансам 
Кондратцев И.В.             Заместитель генерального директора по правовым и юридическим вопросам 
Григорьев А.С.   Главный инженер ООО «СГЭС». 
Процюк А.Т.                Заместитель генерального директора по экономической безопасности 
Ответственный секретарь 
ЦЗО: 

 

Чирко Л.В. Начальник отдела закупок ООО «СГЭС» 
 

  Процедура рассмотрения заявок на участие в закупке 
Дата и время рассмотрения заявок 23 декабря 2016 года, 08:30 часов (время местное) 
Место проведения процедуры 628404, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО − Югра, 

город Сургут, Нефтеюганское шоссе, 15 

№ 
п/п 

Наименование 
участника закупки, 

ИНН 

Предложение 
участника 

закупки без НДС 

Предложение 
участника 

закупки с НДС 
Допуск к участию 

Основание 
недопуска  

Лот № 1 - выполнение актуализации существующего проекта «Реконструкция тепломагистрали от Сургутской 
ГРЭС-1 на участке от П-3 до ПКТС в г. Сургуте». 
Начальная (максимальная) цена договора (лота) – 3 742 000,00 рублей без НДС\ 4 415 560,00 рублей с НДС  
Место, условия и сроки 
поставки  

место оказания услуг по адресу: г. Сургут. 
Срок выполнения: 190 календарных дней с даты подписания договора 

Форма, сроки и порядок 
оплаты  

Оплата в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта сдачи-
приемки проектной документации. 

1 
ООО «ТМ Проект»             
ИНН: 6686051208 

3 370 000,00 3 976 600,00 Допущен  

2 
ООО 
«ИнжКомплексПроект»     
ИНН: 6671430884 

3 456 789,10 НДС не облагается Допущен 
 

 
Процедура проведения переторжки   
 Дата и время проведения процедуры 28 декабря 2016 года, 11:00 часов (время местное) 
 Место проведения процедуры 628404, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО − Югра, 

город Сургут, Нефтеюганское шоссе, 15 
  

№ 
п/п 

Наименование 
участника закупки, 

ИНН 

Первоначальное предложение о цене 
договора (лота) 

Цена договора (лота), предложенная на 
переторжке 

без НДС с НДС без НДС с НДС 
Лот 1 - выполнение актуализации существующего проекта «Реконструкция тепломагистрали от Сургутской ГРЭС-1 
на участке от П-3 до ПКТС в г. Сургуте». 
Исходная сумма переторжки – 3 370 000,00 без НДС\ 3 976 600,00 с НДС

1 
ООО «ТМ Проект»           
ИНН: 6686051208 

3 370 000,00 3 976 600,00 3 370 000,00 3 976 600,00 

2 
ООО 
«ИнжКомплексПроект»   
ИНН: 6671430884 

3 456 789,10 НДС не облагается 

Компания отказалась от участия в 
переторжке, подтвердив свою 

окончательную цену 3 456 789,10 руб. без 
НДС, НДС не облагается. 

(письмо №357/16 от 28.12.2016 года) 
 

  Процедура определения победителя закупки 
Дата и время проведения процедуры 9 января 2016 года, 8:30 часов (время местное) 
Место проведения процедуры 628404, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО − 

Югра, город Сургут, Нефтеюганское шоссе, 15 
№ 
п/п 

Победитель Почтовый адрес победителя закупки 
Цена договора 
(лота), без НДС 

Цена договора 
(лота), с НДС 

Лот № 1 - выполнение актуализации существующего проекта «Реконструкция тепломагистрали от Сургутской 
ГРЭС-1 на участке от П-3 до ПКТС в г. Сургуте». 

1 
ООО «ТМ Проект»          
ИНН: 6686051208 

Россия, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Кобозева, д. 29, кв. 89А 

3 370 000,00 3 976 600,00 



Место, условия и сроки 
поставки 
товара/выполнения 
работ/оказание услуг 

место оказания услуг по адресу: г. Сургут. 
Срок выполнения: 190 календарных дней с даты подписания договора 

Форма, сроки и порядок 
оплаты  

Оплата в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта сдачи-
приемки проектной документации. 

 
Председатель ЦЗО: 

    
 Гречанин К.Н. 

Члены ЦЗО:   Попова Л.Н.   
   Кондратцев И.В. 
   Григорьев А.С. 
   Процюк А.Т. 
Ответственный секретарь ЦЗО:    Чирко Л.В. 

 
 


